	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный "Тантал-200-С"

Ведомость объемов работ при установке на стойке около железобетонного заграждения

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерений
	Кол-во на проект

	
	Земляные работы
	
	

	1
	Бурение ям (разработка грунта вручную) под стойку
	шт/м3
	определяется проектом

	2
	Разработка грунта в траншее для укладки кабеля
	м3
	определяется проектом

	3
	Засыпка грунта в траншее
	м3
	определяется проектом

	
	Бетонные работы
	
	

	1
	Бетонирование  стойки
	шт/м3
	определяется проектом

	
	
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	1
	Установка  стойки в проектное положение
	шт
	1

	
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Установка блоков извещателя охранного линейного радиоволнового «Тантал-200-С» на стойке (ПРМ-ПРМ/ПРД-ПРД).
	шт.
	2

	2
	Прокладка кабеля
	
	

	
	Производство кабельной трассы от коробок коммутационных до распределительных коробок извещателя "Тантал-200-С"
	шт.
	1

	
	Длина кабеля
	
	определяется проектом

	
	Способы прокладки кабеля
	
	определяется проектом

	
	Монтаж кабеля
	
	определяется проектом

	3
	Разделка кабеля для подключения к коммутационной коробки (на каждый ПРМ- +,-,out,tamper; ПРД - +,-,ДK, tamper)
	конц.
	16/16

	4
	Подключение кабеля к коммутационной коробки
	конц.
	16/16
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